总院生殖医学中心修缮工程
项目建议书和可行性研究报告的编制需求

一、项目概况：
项目名称：总院生殖医学中心修缮工程
主要建设内容及规模：1)总院门诊医技楼五楼原普通外科五病区（甲状腺）病房进行修缮改造为生殖医学中心实验区，建筑面积约600m2。2)总院康复医学科门诊进行修缮改造为生殖医学中心门诊区，建筑面积约890m2。建设主要内容为：拆除工程、空调系统、装修装饰工程、电气系统、医气系统、给排水系统等。
总投资估算约：800万元。
二、质量要求：达到国家有关法律法规、技术规范的各项要求，并通过相关部门的审批。
三、项目建议书的具体要求及内容
项目建议书由项目筹建单位或项目法人根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，就某一具体新建、扩建项目提出的项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。
项目建议书是由项目投资方向其主管部门上报的文件，广泛应用于项目的国家立项审批工作中。它要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目建议书的呈报可以供项目审批机关作出初步决策。它可以减少项目选择的盲目性，为下一步可行性研究打下基础 。
项目建议书具体内容如下：
第一章  总  论
第二章  项目建设的必要性
第三章  （较初步的）需求分析
第四章  （较初步的）建设规模及主要建设内容
第五章  建设地址及建设条件
第六章  （初步）工程方案
第七章  环境保护
第八章  项目管理
第九章   项目实施进度建议
第十章  投资估算及资金筹措
四、可行性研究报告
可行性研究报告是建设项目前期工作的重要内容，可行性研究报告是可行性研究的成果，是建设项目投资决策的重要依据。政府采取直接投资方式投资的项目（政府投资项目），项目单位应当编制可行性研究报告，按照政府投资管理权限和规定的程序，报投资主管部门审批。
可行性研究报告具体内容如下：
第一章  总  论
1.1 项目背景
1.2 项目概况
1.3可行性研究报告方案执行立项批复的说明
第二章  项目建设的必要性
第三章  需求分析
第四章  建设规模及主要建设内容
4.1 建设规模
4.2 主要建设内容
第五章  建设地址及建设条件
5.1 建设地址选择
5.2建设条件
第六章  工程方案
第七章  环境保护
第八章  节能节水
第九章  绿色建筑
第十章  海绵城市
第十一章  劳动安全卫生
第十二章  消  防
第十三章  项目管理
第十四章   项目实施进度建议
第十五章  投资估算及资金筹措
第十六章  财务评价（有收入的项目）
第十七章  社会评价
第十八章  风险分析
第十九章  结论与建议
五、服务期限及付款条件：
1.服务期限：合同签订之日起开始实施，项目建议书和可行性研究报告编制并通过相关部门的审批为止。
2.付款条件：项目建议书和可行性研究报告编制并通过相关部门的审批后一次性支付合同总价款的100%。乙方应根据转款金额提前开具发票给甲方查验后，甲方方可支付给乙方。
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