[bookmark: _GoBack]柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程监理服务采购项目需求

一、项目概况：
    项目名称：柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程监理服务
项目中标价为:3786600.10元
主要建设内容及规模：
项目为柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程项目，本工程总改造建筑面积约为490.71㎡，项目位于柳州市柳石路1号，原有建筑功能为氧舱治疗室，由于业务需要改为直线加速器机房，因高度及内部布局不满足功能需要，需局部拆除后于兴建；原有外部连廊影响消防车通行，不满足消防要求，采取拆除原有连廊，并新建混凝土连廊连接其他科室用房。
二、监理工作要点：
1． 资格要求：具有房屋建筑和机电安装工程监理资质。
2． 进场编写监理规划及实施细则并向建设单位申报。
3． 参加施工图会审，对设计文件存在的错漏提交建设单位，由设计单位予以修正或答复。
4． 按规定审核施工单位的施工组织设计和相关施工方案。
5． 审查施工单位项目部机构人员资质资格情况。
6． 签署开工报告或开工令。
7． 做好材料、构件、成品（半成品）、设备进场报验工作。
8． 在施工单位自检合格的基础上，组织（参加）隐蔽验收、中间验收、预验收、竣工验收等验收工作，并提出验收意见。
9． 审查施工过程中产生的工程联系或工程签证，并提出意见。
10． 审核工程施工阶段施工产值或进度款支付，出具支付证书。
11． 定期组织月监理例会以及参加或组织相关的专题会议并做好会议纪要。
12． 督促施工单位及时收集、完善施工质保资料和施工记录。
13． 检查和监督施工安全管理工作，督促施工单位建立健全安全生产责任制，及时排除安全隐患，确保施工安全。
14． 检查并督促施工项目部做好人、机、料、法、环等生产要素的调配或投入，按施工进度计划完成各节点工作任务，实现施工合同约定的工程总进度目标。
15． 收集、整理相关的监理资料（如监理月报、监理日志等），工程竣工后移交建设单位。
16． 完成建设单位交办的工程相关事宜以及按国家有关规定监理应承担的工作。          
3、 服务期限及付款条件：
1.服务期限：自监理人员进场之日起开始实施，项目竣工验收合格并完成项目结算后为止。
2.付款条件：项目竣工验收合格后一次性支付合同总价款的100%。乙方应根据转款金额提前开具发票给甲方查验后，甲方方可支付给乙方。
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