鱼峰院区急诊EICU吊塔维修挂网要求

本项目主要包含三部分内容：拆机、移机、维修部分吊塔，具体要求如下。

按照我方要求拆除病房内的11组吊塔，并搬迁至指定的位置存放。

按施工图纸要求将其中一组吊塔移动安装到指定位置。
将保留下来的10组吊塔内部塑料管路（包含空气、氧气、负压吸引）全部更换。
更换气体终端内部胶圈等易损件，修复漏气的气体终端及电源插座，恢复吊塔原有的功能。
每个吊塔在进气的前端加装阀门。
维修后的吊塔要有一定时长的保修。
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